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Zmluva o dielo ¢. 2154/2018

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov v stilade
s § 45 zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich prepisov

Preambula

Objednévatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy o dielo ¢. 2154/2018 (dalej len ,zmluva®) pouZil postup
verejného obstaravania podla § 113 az 115 zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®).

l. Zmluvnéstrany—
”()\l()\ PRI KRi7
Na jednej strane : BRATIE (\\vf\\Rll,l
Domov pri krizi

Sidlo: Pri krizi 26, Bratislava, mestska Cast Dibravka
ICO: 00641405

DIC: 202091 9285

Zastlpena : Mgr. Janka Dudonova, riaditelka
Bankové spojenie: CSOB, a.s., Bratislava

C. Gdtu: 25839793/7500

(dalej len ,objednavatel)

a

Cv Gisto

Cislo spisy D/ A ? /(C’/

na strane druhej:

Obchodné meno: EURO-BUILDING, as.
Sidlo,(miesto podnikania): Podunajska 23, 821 06 Bratislava
ICO: 35683066

DIC: 2020339211

IC DPH: SK2020339211

Statutamy organ: Ing. Milo$ Stopka, predseda predstavenstva
Bankové spojenie: VUB, ass.

¢. uctu: 3633646112/0200

Zapisany v: OR OS BA |, oddiel: Sa

Cislo zapisu: 1009/B

E-mail: eurobuilding@eurobuilding.sk

(dalej len ,zhotovitel")

Il. Predmet zmluvy a Gvodné ustanovenia

1. Zhotovitel sa zavézuje, Ze pre objednavatela vyhotovi dielo - zrealizuje stavebné préace podla projektovej
dokumentacie s nazvom:
»ZniZenie energetickej naroénosti budovy Domova pri krizi.*




Sr=dmet zmluvy je rozdeleny do troch etép
1 etapa:
2 Zazteplenie strechy

2 etapa:
1 Zztsteplenie fasad, schodiska a strojovni vytahov

04 Zzteplenie zakladov
Sleskozvod

3. efapa

03. Lodzie strop a zabradlie

UK Vykurovanie - hydraulické vyregulovanie

Sanita - Rekonstrukcia rozvodov vody, kanalizacie, plynu a VZT

Podrobna Specifikacia predmetu zmluvy je uvedena v Prilohe €. 1, 2,3,4 k tejto zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo podfa bodu 1. v rozsahu podra:

2) podmienok uvedenych v tejto zmluve,

5) sutaznych podkladov civilnej podlimitnej zakazky na uskutoénenie stavebnych préac, ktorej zadavania
vysiedkom je tato zmluva, a ktorymi disponuji obe zmluvné strany, najmé ich Sasti oznacenej ako
B.1 Opis predmetu zakazky — Priloha ¢. 4 k tejto zmluve,

c) ocenengho polozkovitého vykazu vymer, ktory je Prilohou ¢. 1 tejto zmiuvy,

d) projektovej dokumentacie, ktora tvori Prilohu ¢. 3 tejto zmluvy,

€} platnych pravnych predpisov slvisiacich s realizaciou predmetu tejto zmluvy,

fi zavazneho harmonogramu préc, ktory uchadzaé prediozil vo svojej ponuke, ako poziadavku verejného
obstaravatela na predmet zakazky, a ktory tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy (dalej aj ,Harmonogram®),

9] poZiadaviek a pokynov opravnenych zastupcov objednavatela, ako aj dojednani opravnenych zastupcov
zmiuvnych stran na kontrolnych poradach (resp. drioch) stavby, uvedenych v stavebnom denniku, alebo
inou pisomnou formou.

Objednavatel sa zavazuje za riadne vykonané zmluvné dielo zaplatit zhotovitelovi dohodnutti cenu podla
=§to zmiuvy.

Znotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo viastnom mene a na vlastni zodpovednost, s nalezitou odbornou
starostiivostou. Zhotovitel sa zavézuje realizovat stavebné prace v silade s poziadavkami a pokynmi
objednavatela. Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za spdsobent Skodu (vratane Skody spésobnej
osobami, ktoré sa podielaji na plneni predmetu zmluvy na strane zhotovitefa). Znhotovitel vyhlasuje, Ze je
poisteny pre pripad zodpovednosti za Skody sposobené pri vykone predmetu svojej Ginnosti. Tito
skutotnost preukaZe v defl odovzdania a prevzatia staveniska prislusnym dokladom - platnou poistnou
Zmiuvou o poisteni zodpovednosti za Skodu sposobent podnikatefom alebo jej osveddenou kdpiou
S dojednanym poistnym pinenim najmenej vo vyske 50% z hodnoty predmetu zakazky s DPH s platnostou
2 uSinnostou pocas celej doby trvania zmluvy a potvrdenim o zaplateni poistenia minimalne na obdobie
vykonania diela, v zmysle ¢l. Ill. tejto zmluvy. NepredioZenie platnej poistnej zmluvy na poistenie
2odpovednosti za Skody spdsobené pri vykone predmetu svojej Ginnosti spolu s potvrdenim o zaplateni
possineho sa povazuje za bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom. Okrem Gspe$ného
uchadzaca nesmie byt v poistnej zmluve uvedeny ako poisteny Ziaden iny subjekt, s vynimkou ¢lena
skupiny dodavatelov.

V pripade, Ze zhotovitelom je skupina dodavatefov, vsetci dodavatelia zodpovedaj za plnenie zavazkov
vyplyvajicich z tejto zmluvy spolocne a nerozdielne a zavazuja sa, Ze z pravneho vztahu uzatvoreného
medzi nimi na cely plnenia tejto zmluvy nevystipia v nevhodnej dobe, za ktorii sa povazuje doba odo diia
uzatvorenia tejto zmluvy az do riadneho odovzdania diela podfa ¢lanku IX. ,Odovzdanie a prevzatie diela“.
! v pripade vystipenia jedného z dodavatelov z pravneho vztahu uzatvoreného medzi nimi sa tento
nezbavuje zodpovednosti za pinenie tejto zmluvy voéi objednavatelovi az do dria riadneho odovzdania diela
2 uplynutia zaruénych déb podla tejto zmluvy.




| & Na Ucely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom ,opravneni zastupcovia zmluvnych stran® alebo ,opravnené
osoby zmluvnych stran®, ako aj ,opréavneni zastupcovia* alebo ,opravnené osoby* objednavatela alebo
zhotovitefa (vo vsetkych tvaroch), rozumeji zamestnanci objednavatela a zhotovitela, ktorych opravnenie
konat,resp. vykonavat a zabezpecovat Cinnosti potrebné pre Gicelné a Gspesné plnenie predmetu podfa
tjto zmluvy, vyplyva najmé z ich pracovnej napine alebo z pracovného zaradenia, pripadne z opisu
pracovnej Cinnosti, z prislunych internych riadiacich aktov zamestnavatela alebo z osobitného pisomného
poverenia. Opravnenym zastupcom zmluvnej strany méZe byt v osobitnych alebo oddvodnenych pripadoch
2] ina osoba, nez zamestnanec, ak ma k zmluvnej strane preukézatelne iny pravny vztah.

7. Opravneni zastupcovia (resp. opravnené osoby) zmluvnych stran si oprévneni v medziach a na tcely
pinenia tejto zmluvy konat za zmluvné strany aj v pripadoch, ked ustanovenie zmluvy priamo na
opravneneho zastupcu (opravnent osobu) neodkazuie, ale konanie takejto osoby za zmluvnd stranu je
vzhladom na rozsah a povahu (konu obvyklé a opravneny zastupca (opravnena osoba) tym neprekroci
rozsah svojho opravnenia. Zmluvné strany sa zavazuju pre Ggely pinenia tejto zmluvy riadne a véas,
vzajomne si preukazatelnym spésobom oznamit, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozicii i funkcii) kona
za zmluvn stranu,

8 Znotovitel sa zavazuje v defl odovzdania a prevzatia staveniska predloZit opravnenie (licenciu) na
vykonavanie préc pri zhotovovani vonkajSich tepelnoizolagnych systémov alebo jej osvedéent kopiu, ktora
opraviuje jeho drZitefa vykonavat prace pri zhotovovani vonkajsich tepelnoizolaénych systémov v zmysle
§ 43g zakona ¢. 50/1976 Zb. o (izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov,
aktualne platni ku diiu odovzdania a prebratia staveniska. Licenciu je potrebné prediozit vratane prilohy -
podmienok platnosti a zoznamu komponentov  tepelnoizolaéného systému. NepredloZenie platného
opravnenia (licencie) na vykonavanie prac pri zhotovovani vonkajSich tepelnoizolaénych systémov alebo jej
osvedcenej kopie, ktora opréviuje jeho drzitefa vykonavat prace pri zhotovovani vonkajsich
tepelnoizolacnych systémov sa povazuje za bezdévodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitefom
podfa ¢l. lll. bod 2 Zmluvy o dielo. Licencia resp. jej osvedéena kopia tvori Prilohu &.7 zmluvy o dielo.

Ill. Termin vykonania diela a podmienky realizovania
1. Zhotovitel sa zavazuje dielo vykonat v troch etapach :
V1. etape sa budu realizovat nasledovné stavebné prace podra projektovej dokumentécie :

2. Zateplenie strechy

zhotovitel' odovzda dielo v lehote 59 celych kalendamych dni odo diia odovzdania staveniska zhotovitelovi,
pricom zagiatkom realizacie diela je defi odovzdania staveniska zhotovitelovi. Objednavatel odovzda
zhotovitefovi stavenisko v termine dohodnutom opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran,
najneskor vsak do 3 kalendamych dni odo diia nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy podfa platného
pravneho poriadku Slovenskej republiky.

V2. etape sa budi realizovat nasledovné stavebné prace podra projektovej dokumentacie:

1. Zateteplenie fasad, schodiska a strojovni vytahov
04. Zateplenie zakladov
Bleskozvod

zhotovitel odovzda dielo v lehote 65 celych kalendarnych dni odo diia odovzdania staveniska zhotovitelovi,
pricom zaiatkom realizacie diela je defi odovzdania staveniska zhotovitelovi. Objednavatel odovzda
zhotovitelovi stavenisko v termine dohodnutom opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a po
schvaleni rozpottu zriadovatela objednavatela Hlavné mesto SR Bratislava a po dorugeni vyzvy
objednavatela na prevzatie staveniska zhotovitelom, najneskar vsak do 3 kalendarnych dni




200 29z dorucenia vyzvy na prevzatie staveniska.

W 3 Et=pe sa budl realizovat nasledovné stavebné prace podfa projektovej dokumentécie:

23 _odZe strop a2 zabradlie
¥ Vykurovanie — hydraulické vyregulovanie
Saniz - Rekonstrukcia rozvodov vody, kanalizacie, plynu a VZT

) Zhotowiel odovzda dielo v lehote 68 celych kalendamych dni odo diia odovzdania staveniska zhotovitelovi,
gncom zadiatkom realizacie diela je defi odovzdania staveniska zhotovitelovi. Objednévatel odovzda
Zhowowielovi stavenisko v termine dohodnutom opravnenymi zéstupcami obidvoch zmluvnych stran a po
schwaleni rozpottu zriadovatela objednavatela Hlavné mesto SR Bratislava a po dorueni vyzvy
obednavatela na prevzatie staveniska zhotovitelom, najneskér vSak do 3 kalendamych dni odo dria
dorucenia vyzvy na prevzatie staveniska.

2 Dnotoweel sa zavazuje stavenisko prevziat, ak tomu nebudu branit Ziadne objektivne prekazky, najma
neonaznive klimatické podmienky, ktoré by znemoziiovali zacatie vykonavania prac podfa zmluvy.
V pripade. Ze zhotovitel bezdévodne odmietne stavenisko prevziat, moze objednavatel jednostranne
2astpt od zmluvy. O odovzdani a prevzati bude vyhotoveny Zapis z odovzdania a prevzatia staveniska,
pocpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

3 Dol e povinny bez meskania pisomne informovat objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
Sude mat vplyv na realizaciu predmetu zmluvy s désledkom omeskania alebo predizenia lehoty dodanie
podiz tejio zmiuvy.

£ COoednavastel e opravneny od zmluvy odstipit, ak je zhotovitel v omeskani s pinenim predmetu zmluvy
© w=c 2ko 10 kalendamych dni v porovnani s Harmonogramom. Takéto omeskanie sa bude povazovat
2= podsiaing porusenie tejto zmluvy.

S Worpade Ze zhotovitel riadne dokonci predmet zmluvy este pred terminom dohodnutym v zmluve,
2 M0 skutocnost riadne oznami objednavatelovi, bude objednavatel povinny, po vzajomnej dohode,
grost=dnictvom opravneného zastupcu predmet zmluvy protokolame prevziat.

& Dhomwe=! 2 povinny pri vyhotovovani diela postupovat podfa Hamonogramu.

IV. Cena diela

* Ces2 22 e zmluvnymi stranami dohodnuta v eurach (EUR) ako cena dohodou v zmysle prislusnych
ws=noven zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky Ministerstva financii
Siowenske) republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢.
S87888 Z z o cenach v zneni neskorSich predpisov a podfa ponuky zhotovitela predloZenej v procese
Z=c2vania cvilne] podlimitnej zakazky na uskutocnenie stavebnych prac.

Zhotovitel — platitel DPH:

1.1 zmluvna cena bez DPH v EUR: 1155 957,00

siovom: jedenmilionstopatdesiatpattisicdevat'stopatdesiatsedem eur

1.2 sadzba DPHv % avyskaDPH vEUR 231 191,40

slovom: dvestotridsatjedentisicstodevatdesiatieden eur, Styridsat centov

1.3 zmluvna cena spolu s DPH v EUR 1387 148,40

slovom: jedenmiliontristoosemdesiatsedemtisicstostyridsatosem eur, styridsat centov







