Zmluva o dielo €. 3/2014

uzavreta podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. /Obchodny zdkonnik/ v platnom zneni

I
Zmluvné strany

1.1.  Objednavatel : Domov pri kriZi
Sidlo : Pri krizi 26, 841 02 Bratislava
ICO : 00 641 405
DIC : 2020919285
Zastupeny : Mgr. Janka Dudonova, riaditel’ka

Osoby opravnené jednat’ v technickych veciach : Ing. Dana Selcova
Bankové spojenie :
Cislo uctu :

Tel. /Fax
E-mail:
1.2. Zhotovitel’ : AU -STAYV, s.r.o.
Sidlo : Zamostie 182, 017 01 Povazska Bystrica
ICO : 36328294
DRC : 2020113634
IC DPH: SK 2020113634
Zapisany v Obchodnom registri
Zastipeny :

Osoby opravnené jednat’ v :
- zmluvnych veciach :

- technickych veciach :
Bankové spojenie :

Cislo tétu :

Telefon :

Fax :

E —mail :

1.
Predmet zmluvy

2.1.  Zhotovitel sa zavdzuje, ze pre objednavatela vykona kompletnti dodavku a realizaciu
stavebnych prac na predmet zakazky: Oprava podlahy na 16zkovom oddeleni — Domov pri
krizi, Bratislava (dalej len ,,dielo®), ktora je vysledkom verejného obstaravania v rdmei §9
0ds.9, zak. ¢.25/2006 Z. z.  Objednavatel’ sa zavdzuje za podmienok uvedenych v tejto
zmluve zaplatit' zhotovitelovi cenu za realizaciu diela dohodnuta v ¢lanku V., pricom
jednotkové ceny rozpocet diela su uvedené v Prilohe €. 1 tejto zmluvy.

Za objednavatela: Za zhotovitela:
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Zhotovitel’ sa zavdzuje uvedené dielo vykonat’ vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.
Zhotovitel’ vykona dielo na zaklade vysledkov verejného obstaravania pre vyber realizatora
diela riadne avéas na pozadovanej odbornej trovni a Vv prvotriednej kvalite v stanovenej
lehote. Zhotovitel' vyhlasuje, ze je osobou odborne sposobilou na vykonanie diela podla
prislusnych pravnych predpisov Slovenskej republiky. Zhotovitel je povinny dodrziavat
vSetky vSeobecne zavdzné pravne predpisy vztahujice sa na vykonanie diela, a to najmi
Zakon ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich zmien a doplnkov. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je mu zname technické rieSenie diela.
Zhotovitel' zabezpeci komplexnu dodavku a realizaciu prac podla projektovej dokumentacie
a polozkovitého rozpoctu pre vsetky stavebné objekty, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy,
Vv rozsahu podl'a Specifikacie prac a dodavok, platnych STN a pokynov objednavatel’a.
Objednavatel’ je opravneny dodato¢ne rozhodnut’ o zmene - znizeni rozsahu stavebnych prac.
Zmena rozsahu stavebnych prac bude mat’ vplyv na zniZenie ceny diela spdsobom uvedenym
v bode 2.8. tejto zmluvy. Zmena rozsahu stavebnych priac bude pisomne oznadmena
objednavatelom zhotovitel'ovi, pricom zhotovitel' je povinny v takomto zmenenom rozsahu
dielo vykonat'.

Zhotovitel’ sa zavdzuje za odplatu vykonat’ aj d’alSie Casti diela, ktorych potreba vznikne na
zaklade dodato¢nych poziadaviek objednavatel’a, pricom vyska odplaty bude urcena spdsobom
podla bodu 2.8. tejto zmluvy.

Objednavatel’ ma pravo rozsirit' pripadne znizit' rozsah plnenia zhotovitela, pripadne
pozadovat’ zmeny diela, alebo ktorejkol'vek jeho casti, ktor¢ mézu byt podla jeho nazoru
nevyhnutné a za tymto i¢elom ma pravo vydat pisomny pokyn zhotovitel'ovi, aby uskutocnil
prace potrebné na zabezpecenie takejto zmeny. Zhotovitel do troch pracovnych dni od
prevzatia takéhoto pokynu oznami objednavatelovi pripadné dosledky tejto zmeny na
dohodnuti cenu za dielo a dohodnuté terminy vykonania diela. Objednavatel’ je povinny
vyjadrit sa k oznameniu o zmenach zaslanému zhotovitelom do 3 pracovnych dni od
obdrzania oznamenia. Ziadnou takouto zmenou nebude naru$ena ani zru$ena platnost’ zmluvy
ani zmenené terminy dokoncenia stavby, pokial’ tak nebude stanovené v pisomnom dodatku
k zmluve. V pripade, Zze zmena diela bude mat’ za nasledok zmenu ceny diela, cena diela sa
upravi v sulade s bodom 2.8. V pripade, ak zhotovitel' vyda pisomny pokyn na zmenu diela
zdovodu neplnenia alebo porusenia zmluvy zhotovitelom alebo v rozsahu jeho
zodpovednosti, je zhotovitel’ povinny zaplatit’ vSetky ndklady spojené so zmenou diela.
Zhotovitel' neuskutocni ziadnu zmenu bez pisomného pokynu objednavatela alebo nim
poverenej osoby podla ¢lanku I. zmluvy. Tento pisomny pokyn je okamihom jeho doruéenia
zavazny pre zhotovitel'a, a to az do uzavretia pisomného dodatku k zmluve, v ktorom bude
tento pisomny pokyn obsiahnuty. Pisomnym pokynom moéze byt aj zaznam v stavebnom
denniku vykonany opravnenou osobou. Opravnenou osobou sa na ucely tohto zakona rozumie
osoba uvedena v ¢lanku I. tejto zmluvy alebo ina osoba vyslovne pisomne za opravnent 0sobu
oznacCena objednavatel'om.

Za objednavatela: Za zhotovitel’a:
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2.8.

2.9.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

Vsetky zmeny uvedené v bode 2.4. a 2.6. a vSetky zvySenia alebo znizenia zmluvnej ceny
oceni zhotovitel’ v zmysle jednotkovych cien podl'a jednotlivych poloziek rozpoctu, ktory tvori
Prilohu ¢. 1 tejto zmluvy o dielo. Nové prace, ktorych polozky nie si obsiahnuté v tomto
rozpoCte, budi ocenené polozkami, ktorych jednotkova cena a mnozstvo bude vopred
odsuhlasené poverenym zastupcom objednavatela. Uskutocnenie vsetkych prac naviac budu
upravené formou dodatku k zmluve. Ocenenie prac naviac bude uskutocnené v zmysle
jednotkovych cien podla jednotlivych poloziek rozpoc¢tu. V pripade, Ze tieto polozky v
rozpocte nie su uvedené, bude dohoda o cene upravena formou dodatku ku zmluve.
Objednavatel’ sa zavizuje, e riadne vykonané dielo, ktoré bude spliiat’ kritéria tejto zmluvy,
protokolarne prevezme a zaplati za dielo cenu dohodnutti zmluvou.

1.
Miesto a termin zhotovenia diela

Miestom vykonania diela, t.j. miestom uskutoc¢tiovania stavebnych prac je:

Domov pri krizi, Pri krizi 26, Bratislava.

Termin zhotovenia diela: od 14.7.2014

Zaciatok realizacie: do 7 dni odo dna podpisu zmluvy o dielo.

- lehota ukonc¢enia: do 30 dni odo dna podpisu zmluvy o dielo.

Terminy zhotovenia diela su pre zmluvné strany zavdzné a ich zmena moze nastat’ vylucne
podpisanim dodatku k tejto zmluve. Objednavatel’ sa zavézuje prevziat’ riadne vykonané dielo
aj pred dohodnutym terminom na zaklade pisomného Protokolu o odovzdani a prevzati diela.
Zhotovitel' bude bez zbyto¢ného odkladu (najneskér do 1 dna) informovat’ objednavatel’a
0 vzniku akejkol'vek udalosti, ktora by branila alebo stazovala realizaciu predmetu zmluvy,
a ktora by mala vplyv na zmluvné terminy dokoncenia diela, pripadne na vzajomne dohodnuté
¢iastkové terminy. Uvedena povinnost’ sa vzt'ahuje aj na objednavatel’a.

Riadnym a Gplnym vykonanim diela a riadnym splnenim vsetkych zavidzkov zhotovitel'a sa
rozumie riadne vykonanie prac v sulade s touto zmluvou, odovzdanie diela objednavatel’'ovi na
zaklade Protokolu a zaroven odovzdanie dokladov potvrdzujicich kvalitu a technické
parametre diela v stilade so vS§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Dokoncenim diela pre ucely zmluvy sa rozumie spdsobilost’ diela pre uspesné ukoncenie
preberacieho konania, vratane odovzdania dokladov potvrdzujucich kvalitu a technické
parametre diela podl'a v§eobecne platnych predpisov.

V.
Cena za dielo

Cena za dielo pokryva zmluvny zévézok a vSetky naleZitosti a veci nevyhnutné na riadne
vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoznia objednavatel'ovi riadne nakladanie
s odovzdanym predmetom zmluvy.

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy vrozsahu ¢l. II. zmluvy je stanovena v sulade
S podmienkami cenovej regulacie stavieb podl'a zékona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, Vyhlasky
MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, a to ako cena
pevna.

Za objednavatela: Za zhotovitel’a:
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4.3.  Cena zahfiia okrem stavebnych prac a dodavok aj poplatky za odborné skusky a merania,
poplatky za energie pri vystavbe, telefon, poplatky za odvoz a uskladnenie odpadu, nédklady na
zariadenie a vypratanie staveniska, a pod.

4.4 Cena zahma vSetky naklady zhotovitel'a pri vykonavani diela podl'a rozpoctu stavby.

45.  Oceneny rozpocet musi byt vypracovany v zmysle vykazu vymer, ktory tvori prilohu
k sut'aznym podkladom a bude tvorit’ prilohu k zmluve o dielo.

4.6.  Celkova cena diela predstavuje :
cenu celkom bez DPH za vSetky prace a dodavky 5 275,47 eur
DPH 20% 1 055,09 eur
cenu celkom s DPH 6 330,56 eur
slovom: Sest'tisic tristotridsat’ eur 56/100 s DPH.

Specifikacia ceny je uvedena v Prilohe & 1 k zmluve - poloZkovity rozpodet, ktory sluzi
vyluéne pre ocenenie prac, ktoré si vnom uvedené apodla jednotkovych cien viiom
uvedenych.
V.
Fakturacia a platobné podmienky

5.1. Cena za vykonané prace sa uhradi na zaklade jednej faktary, vystavenych podla zmluvy,
spolu s prislusnou DPH pripadajucou na vykonané a fakturované prace.

5.2.  Fakturacia bude vykonana jednou — kone¢nou fakturou za vykonané prace. Zhotovitel’ je
povinny fakturu dorucit’ objednavatel'ovi do 10 diia mesiaca nasledujiiceho po vykonani prac
v dvoch vyhotoveniach. Cena fakturovanych prac bude vychadzat’ z jednotkovej ceny urcene;j
v prilohe k zmluve a mnozstva vykonanych prac.

5.3.  Prilohou faktir bude supis vykonanych prac a dodavok, zistovaci protokol potvrdeny
zhotovitel'om a opravnenou osobou objednavatela.

5.4.  Fakturovat’ sa budi iba skuto¢ne zrealizované prace podla odstihlaseného rozsahu opravnenou
osobou objednavatela a podla jednotkovej ceny uvedenej v Specifikacii prac a dodavok
(priloha k zmluve).

5.5.  Lehota splatnosti faktar sa na zaklade dohody zmluvnych stran urcuje na 30 dni a zacne
plynut’ odo dna preukazate'ného dorucenia faktury objednavatel’ovi.

5.6.  Konec¢nu faktaru predlozi zhotovitel’ k preberaciemu konaniu. Jej nalezitosti a splatnost’ musia
byt zhodné s nalezitostami faktiry — danového dokladu. Vystavenie konecnej faktury
vylucuje dodatocné naroky na upravu ceny zo strany zhotovitel’a.

5.7.  Faktary, ako danovy doklad budia mat naleZitosti ustanovené vSeobecne zavéznymi pravnymi
predpismi, najma Zakonom ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni. Ak
faktira nebude obsahovat’ zdkonom stanovené nalezitosti, objednavatel’ je opravneny ju pred
uplynutim lehoty splatnosti vratit’ bez zaplatenia. Nova lehota splatnosti zacne plynit’ odo dia
dorucenia opravenej faktury objednavatel'ovi.

5.8.  Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi finan¢ny preddavok.

Za objednavatela: Za zhotovitela:
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

VI.
Sankcie za poruSenie povinnosti

V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim diela ako celku je objednavatel’ opravneny
ziadat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy aj zaCaty den
omeskania.

Ak sa objedndvatel dostane do omeskania s uhradou faktar, moze si zhotovitel uplatnit’
U neho zaplatenie Grokov z omeskania vo vyske 0,03 % z neuhradenej konec¢nej faktury, a to
za kazdy aj zaCaty dent omeSkania.

V pripade neodstranenia vad vyplyvajucich z prilohy k zapisu =z preberacieho konania
V termine urenom objedndvatelom zapisanom v protokole o odovzdani a prevzati diela,
zaplati zhotovitel’ zmluvnu pokutu vo vyske 40,- EUR za kazdy zacaty den omeSkania az do
dna Gplného odstranenia tychto vad a nedorobkov.

Zmluvné pokuty, dohodnuté v tejto zmluve, sa nedotykaju naroku na nahradu $kody v celom
rozsahu, ktora vznikne druhej strane z nesplnenia zmluvnych povinnosti, ktoré stt zmluvnou
pokutou zabezpecené.

Ak zhotovitel’ nesplni dielo v termine podl'a zmluvy alebo prerusi vykonavanie predmetu tejto
zmluvy, je objednavatel opravneny pozadovat uhradenie nakladov a $kod, ktoré mu tak
preukazatelne vznikli.

Sumy uvedené v tomto ¢lanku st uvedené bez DPH.

VII.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze ma vSetky povolenia a licencie, ktoré¢ st nevyhnutné na zhotovenie
diela, a Ze tieto povolenia su postacujlice na to, aby mohol so zhotovenim diela zacat’ a riadne
ho dokoncit’.

Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi
objednavatel’a, zapismi a dohodami opravnenych osdb zmluvnych stran.

Nebezpecenstvo Skody na diele prechddza na objednavatela odovzdanim a prevzatim
zhotovovaného diela ako celku na zaklade Protokolu.

Zhotovitel' sa zavidzuje, ze bez pisomného sthlasu objednavatela neprevedie tito zmluvu
o dielo na tretiu osobu.

Odovzdanie staveniska a jeho ¢asti na vykonanie diela bude uskuto¢nené na zaklade Protokolu
0 odovzdani a prevzati staveniska vo vopred dohodnutej dobe, pripadne v lehote urCenej
objednavatelom. Od odovzdania staveniska alebo jeho ¢asti zodpoveda za stavenisko
zhotovitel. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez
v obdobi pracovného kl'udu na stavbe nedoslo k poskodeniu zdravia a majetku tretich osob.
Zhotovitel' si na svoje naklady zabezpeCi dodavku elektriny, vody a d’alSich médii na
stavenisku po dobu realizicie diela, vratane vSetkych prejednani, zriadeni pripojok a inStalaciu
meraCov arozvodov. Systém rozvodov a vSetky pouzité zariadenia musia byt v sulade
s prislusnymi STN. Zhotovitel’ bude hradit’ poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stocné a d’alSie
zdroje a sluzby az do tplného dokoncenia diela, vratane poplatkov za pripojenie.

Za objednavatela: Za zhotovitel’a:
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7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

6

Zhotovitel' je povinny viest denné zaznamy o uskutocnenych pracach formou stavebného
dennika. Stavebny dennik musi byt’ k dispozicii na pracovisku za uc¢elom priebeznej kontroly
a uskuto¢nenia zapisov zmluvnych stran. Zaznamy v stavebnom denniku musia obsahovat’
vSetky skutocnosti potrebné pre plnenie zmluvy, udaje o ¢asovom postupe prac a ich akosti,
zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, iidaje ddlezité na
posudenie prac organmi Statnej spravy, popis uskutocnenia prac, informécie o dodavkach
materialu na stavbu, poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach
v stvislosti s uskutoctiovanim diela. Objednavatel’ alebo nim poverena osoba je povinna
priebezne kontrolovat’ zapisy v stavebnom denniku a reagovat’ adekvatnym spdsobom na
poziadavky ¢i pripomienky zhotovitela. Kopie stavebného dennika budd odovzdané
objednavatel'ovi na Preberacom konani stavby.

Zhotovitel’ je povinny pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat’ objednavatela na
preverenie prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budd zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi. Takéto prace zhotovitel zdokumentuje fotodokumentaciou.

Zhotovitel' je povinny chranit’ dielo pocas jeho realizicie a opatrit’ Casti hotového diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoSlo k jeho poskodeniu do doby odovzdania diela
objednavatelovi. Nebezpecenstvo vzniku skody prejde na objednavatela diiom prevzatia diela.
Zhotovitel' nie je opravneny pri realizacii diela pouzit' ndhradné hmoty a vyrobky oproti
predpokladanym v projekte bez suhlasu opravneného zastupcu objednavatel’a.

Objednavatel’ moze poziadat’ zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na diele akukol'vek
osobu zamestnani zhotovitelom alebo jeho subdodavatelom, ktorda podla nazoru
objednavatela zneuziva svoju funkciu, je nespdsobila alebo je nedbald pri riadnom plneni
svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost’ na stavenisku je povazovana objednavatelom za
neziaducu. Tejto osobe nebude bez sthlasu objedndvatela umozneny pristup na stavbu. Osoba
takto odvolana z prace na diele bude zhotovitel'om ¢o najskoér nahradena inou osobou.
Zastupca objednavatela méze kedykol'vek poziadat’ zhotovitela, aby bezodkladne odvolal
subdodévatel’a, ktory podl'a nazoru objednévatel'a nevykondva svoju pracu kvalitne. Odvolany
subdodavatel’ bude zhotovitelom ¢o najskoér nahradeny inym subdodavatelom. Odvolanim
subdodavatel’a nebudii zmenené terminy dokonéenia ani zmluvna cena.

Objednavatel’ je opravneny ziadat zdmenu materidlov alebo technologii, ktoré maju byt
zabudované v stavbe podl'a vlastného uvazenia, zhotovitel’ je povinny tuto zamenu akceptovat’
a prijat’ aj zmenu ceny dodavaného materialu, technoldgie ¢i uz znizenie, alebo navysenie.
Tato zdmena musi byt pozadovana objednavatelom v dostatoénom casovom predstihu,
najneskor v8ak 10 dni pred ich zabudovanim do stavby.

Objednavatel’ mdze preniest’ ktorukol'vek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu
amoze toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania
bude vykonané v pisomnej forme anadobudne Uucinnost po doruceni zhotovitel'ovi.
Akékol'vek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt
uskutocnovany touto osobou v stlade s delegovanim ma rovnaky G¢inok, ako by ho uskuto¢nil
objednavatel’ sam.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie BOZ, PO a ochrany Zzivotného
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodavatel'a na stavenisku
avykaze zo staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat. Zaroven
zabezpeci, aby vSetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodavatela absolvovali
predpisané Skolenia alebo mali prislusné atesty a osvedCenia. Taktiez sa zhotovitel’ zavizuje
vybavit’ svojich zamestnancov zodpovedajiicimi osobnymi pracovnymi pomdckami.

Za objednavatela: Za zhotovitel’a:
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7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

7.23.

7.24.

7

Zhotovitel’ bude v pripade nehody alebo pracovného trazu postupovat’ v stlade so vSeobecne
zavaznymi predpismi a zakonmi. Zaroven okamzite upovedomi zodpovedného zamestnanca
objednavatel’a na stavbe :

- 0 pracovnych urazoch

- 0 8kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku

- 0 Skodach na zZivotnom prostredi

- 0 poziaroch

Objednavatel’, opravnena osoba podla ¢l. 1., resp. technicky dozor objednavatel’a je opravneny
dat’ zamestnancom zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace, ak zodpovedny zamestnanec zhotovitel’a
nie je dosiahnutelny a ak je ohrozenid bezpeCnost’ uskutociiovanej stavby, zivoty, alebo
zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vazne $kody.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze sa jeho pracovnici ani iné osoby sjeho vedomim nebudia
pohybovat’ resp. zdrziavat’ na pracoviskach / stavenisku z dovodov, ktoré nestvisia s vykonom
prac podrla tejto zmluvy, bez vedomia a suhlasu objednavatel’a. Objednavatel’ nezodpoveda za
Skody spOsobené zhotovitelovi, ak sa jeho zamestnanci neopravnene zdrziavaji mimo
urcenych priestorov, alebo ak pouzili iné ako uréené pristupové cesty.

Zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele az do doby odovzdania diela
objednavatelovi na zaklade protokolu. Zhotovitel' zodpoveda za Skody na cudzom majetku,
ktoré by vznikli zjeho Cinnosti a tieto odstrani na vlastné naklady. Bez odstranenia takto
vzniknutych $kod objednévatel’ neuhradi koneént fakturu zhotovitel'ovi. Pripadné casové
lehoty na odstranenie takychto §kod sa dohodnti najneskor na preberacom konani stavby.
Zhotovitel’ si zabezpeci na svoje naklady dopravu vsetkych materialov a dielov, vyrobkov,
strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska pre potreby tejto stavby
zabezpecuje zhotovitel’ na vlastné naklady.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko — pracovisko vhodne zabezpecit. Je povinny udrziavat’ na
stavenisku — pracovisku a na prenechanych inzinierskych sietach poriadok a Cistotu, ako aj
odstraiiovat’ odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac. Zhotovitel je povinny svoje pracovisko
zabezpecit’ tak, aby neohrozoval bezpecnost’ na inych pracoviskach.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ objednavatelovi certifikaty od pouzitych materidlov a zariadeni
pred ich zabudovanim.

Zmluvné strany sa zavdzuji, Ze budi vzajomne spolupracovat’ a poskytni si vzajomni
sucinnost’ pri rieSeni konkrétnych otdzok a problémov, ktoré vzniknl pocas realizacie diela,
najmd vzhl'adom na ich mozny vplyv na vysku ceny za dielo. Zhotovitel’ je povinny upozornit’
objednavatel'a na moznost’ realizacie jednoduchsich a finanéne menej narocnych rieseni ako
predpokladd tato zmluva. Objednavatel nemusi akceptovat’ pripomienky zhotovitela, Ze
dokumentacia obsahuje chyby, z ktorych by mohli vyplynit' prace naviac, ktoré by mal
zhotovitel’ zaujem fakturovat’ objednavatel'ovi ako prace naviac.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zndme, Ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia
spiiiat’ podmienky a poziadavky uvedené v Zakone & 90/1998 Z. z. 0 stavebnych vyrobkoch
v platnom zneni, kritéria a Standard pozadovany objednavatelom abudi v sulade so
vSeobecne zaviznymi predpismi a normami platnymi v SR.

Za objednavatela: Za zhotovitela:
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Zhotovitel' ajeho dodavatelia resp. subdodavatelia si povinni zucastovat tyzdennych,
respektive podl'a potreby kontrolnych dni uréenych objedndvatel'om.

Zhotovitel' na Zziadost' objednavatela poskytne uplni sucinnost’ tretim osobam, ktoré st
v pravnom vztahu s objednavatelom a S predchadzajucim sthlasom objednavatela im
poskytne potrebné vysvetlenie vSetkych otazok spojenych s realiziciou diela, zéalezitostami
spojenymi so staveniskom a otdzok ich sucinnosti.

Zhotovitel' poveri vykonom funkcie stavbyvediceho osobu, ktorda ma prislusné opravnenie
vydané Slovenskou komorou stavebnych inzinierov a meno tejto osoby je povinny oznamit’
objednavatelovi pri odovzdani a prevzati staveniska.

Zhotovitel' predlozi objednavatelovi, resp. opravnenej osobe podla ¢l. I. zmluvy vzorky
materidlov, vyrobkov a povrchov, ktoré zamysla pouzit na zhotovenie diela. Zhotovitel
pouzije iba materidly, vyrobky a povrchy schvalené objedndvatel'om, resp. opravnenou osobou
podla ¢l. 1. zmluvy.

Zhotovitel' vykona na vlastné naklady vsetky skasky, kontroly a merania, ktoré su potrebné
pre riadne ukoncenie diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Povinnost’” vykonat’ dielo bude splnend jeho riadnym ukoncenim, odovzdanim a prevzatim
objednavatel'om. Zhotovitel' oznami objednavatel'ovi pripravenost’ k odovzdaniu a prevzatiu
riadne vykonaného diela 5 dni vopred.

Po ukonceni prac, najneskor do 3 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel povinny
pracovisko uplne vypratat’, odstranit’ zvy$ny material, odpady a pod.

Zhotovitel’ je povinny pri vykonavani diela dodrziavat’ vSeobecne zavidzné pravne predpisy
SR, hlavne Zakon ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch v platnom zneni.

VIIL.
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Objednavatel’ nie je povinny prevziat vykonané dielo, ktoré ma vady braniace riadnemu
prevadzkovaniu diela. Dielo ma vady braniace riadnemu prevadzkovaniu, ak bolo vykonané
vV rozpore s pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi v SR alebo s dohodou
zmluvnych stran alebo touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané vSetky prace v sulade so
zmluvnym rozpoctom ,alebo pripadne neboli odovzdané dokumenty podl'a bodu 8.3 zmluvy.
Za den odovzdania a prevzatia diela sa povazuje den podpisania Protokolu oboma zmluvnymi
stranami.

O odovzdani a prevzati diela bude medzi objednavatelom a zhotovitelom spisany protokol,
obsahujuci popis Uplnosti a kvality diela. V pripade zistenych vad a nedostatkov bude spisany
ich zoznam s uvedenim dohodnutych terminov odstranenia. V pripade, Ze vady a nedostatky
budi drobného charakteru, ¢o nebude branit’ riadnemu uzivaniu diela a odstraiiovanie
zistenych vad nebude v rozpore sneruSenym vykonom prav pripadného najomcu, moze
objednavatel’ prevziat’ dokonéené dielo s uréenim terminu odstranenia vad a nedostatkov. Po
odstraneni vad a nedostatkov bude spisany zapis rozhodujuci pre urCenie zaciatku zarucnej
doby pre dielo.

Za objednavatela: Za zhotovitela:
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K preberaciemu konaniu a spusteniu do trvalej prevadzky pripravi zhotovitel’ dielo bez vad,

nedorobkov a s dodanim vsetkych dokladov potrebnych k Gspe$nému prevzatiu diela, ato

najma :

- doklady v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. — Stavebny poriadok v platnom zneni

- doklady v zmysle zakona ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni

- stavebné denniky

- konecnu fakturu

Uvedené doklady musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poCas zaru¢nej doby mé objednavatel

pravo pozadovat' a zhotovitel povinnost’ odstranit’ vady na svoje naklady. Zhotovitel' sa

zavizuje zacat’ s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia do 48 hodin od uplatnenia

opravnenej reklamacie objednavatela a vady odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom

case.

Ak zhotovitel' neodstrani vady v poZzadovanom termine, ak ich neodstrani spravne, pripadne

nepristipi k odstraniovaniu vad v dohodnutom termine alebo je vzhladom ku vSetkym

okolnostiam zrejmé, Zze vady v pozadovanom termine neodstrdni, objednavatel’ je opravneny

pozadovat’ zniZenie ceny alebo odstranit’ ich sam alebo dat’ ich odstranit’ tret'ou osobou a to na

naklady objednavatela, pricom zhotovitel’ sa vyslovne zavézuje a je povinny takto vynalozené

néaklady objednavatel'ovi nahradit’ niektorym zo sposobov uvedenych v bode 8.6 zmluvy.

Néhradu nakladov méze objednavatel’ vykonat’ :

a) zapocitanim zadrzanych 10 % zceny podla bodu 5.6 zmluvy, pokial tato suma eSte
nebola zaplatena objednavatel'om alebo

b) vystavenim faktiry za vynalozené naklady zhotovitel'ovi, priCom splatnost’ faktary by
bola do 10 dni od dorucenia zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' zodpovedd za pripadné vady uskutonenych prac v priebehu realizacie aj

v zarucnej dobe, ktora sa stanovuje na 60 mesiacov. Zhotovitel nezodpoveda za vady

spdsobené chybnym zaobchadzanim objednavatela s dielom po jeho prevzati. Zhotovitel

nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov a veci poskytnutych

objednavatel'om a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni maximalnej starostlivosti nemohol zistit’ ich

nevhodnost’ alebo na fiu objednavatel’a upozornil, ale ten na ich pouziti pisomne trval.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze pripadnil reklamaciu vady diela uplatni po jej zisteni do ruk

opravneného zastupcu zhotovitel’a.

Zaruc¢na doba neplynie po dobu, po ktor objednavatel’ neméze dielo uzivat’ pre jeho vady, za

ktoré zodpoveda zhotovitel. V pripade, Ze pri odstranovani vad doslo k vymene jednotlivych

Casti za nové, tak pre nové Casti diela za¢ina plynit nova zaru¢na doba 60 mesiacov.

Ak zhotovitel’ nezabezpeci odstranenie opravnene reklamovanej vady v dohodnutom termine,

je objednavatel’ opravneny poverit’ odstranenim vady int odbornt organizaciu. Vsetky takto

vzniknuté naklady je zhotovitel’ povinny objednavatelovi uhradit’.

Zarucna doba pre opravené alebo vymenené cCasti bude predlZzena o ¢as, pocas ktorého
zariadenie nebolo schopné prevadzky.

Za objednavatela: Za zhotovitel’a:
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IX.
Osobitné ustanovenia

9.1.  Pre ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju pripady, ktoré nie st zavislé od vole
zmluvnych stran, a ani ich zmluvné strany nemoézu ovplyvnit, napr. vojna, mobilizacia,
zivelné pohromy, §trajk a pod..

9.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym, zmluvna strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na
vys$$iu moc, poziada druht stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia.
Ak neddjde k takejto dohode, ma zmluvna strana, ktora sa opravnene odvolédva na vys§iu moc
pravo odstapit’ od zmluvy. Uginky odstipenia nastant ditom doru¢enia ozndmenia 0 odstiipeni
druhej zmluvnej strane.

9.3.  Zhotovitel bude informovat objednavatela rozpracovanej zakazky na pravidelnych
kontrolnych diioch, ktoré bude zvolavat’ objednavatel’, najmenej raz za 2 tyzdne.

X.
Zaverecné ustanovenia

10.1. Prava apovinnosti zmluvnych stran neupravené touto zmluvou sa spravuju prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zékonnika a ostatnych pravnych predpisov platnych v SR.

10.2. Zmeny obsahu zmluvy mézu nastat’ vyluéne na zaklade dohody zmluvnych stran, a to
podpisanim pisomného dodatku k zmluve, ktoré buda podpisané oboma zmluvnymi stranami.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavidzuju vyjadrit’ v lehote do 3

pracovnych dni od dorucenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tu istu dobu je tymto

navrhom viazana zmluvna strana, ktord ho podala. Ak ned6jde k dohode 0 zneni dodatku

k zmluve, opraviiuje to obe strany, aby ktorakol'vek z nich poziadala sud o rozhodnutie.

10.3.  Objednévatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy v tychto pripadoch:

- ak zhotovitel' neplni kvalitativne — technické parametre a podmienky zhotovovania
predmetu zmluvy uréenych projektom pre realizaciu stavby, STN a vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi a touto zmluvou,

- ak zhotovitel' aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela ( jeho zastupcom na
stavbe, zapisom v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitel'a stavby alebo inym
vhodnym spdsobom) pokracuje vo vadnom plneni alebo ak aj napriek upozorneniu,
Vv primeranej lehote urCenej mu na odstranenie vady, vadu neodstranil. V rozsahu vadného
plnenia nie je objednavatel’ povinny vykonat’ thradu platby a az do jeho odstranenia nie je
v omeskani s platenim. Vysku takto neuhradenej Ciastky stanovi objednavatel’ vypoctom
podrl'a rozsahu vadného plnenia v stlade s prilohou k tejto zmluve ( rozpoc¢tom ).

- ak zhotovitel' bez kvalifikovanych dovodov neprevezme stavenisko, nedokaze zhotovit
dielo v zmysle zmluvy alebo zastavi zhotovenie diela pred jeho dokoncenim, alebo ho
prerusi na neprimerane dlhu dobu,

- ak proti zhotovitelovi je vedené konkurzné konanie, bol podany navrh na zacatie
konkurzného konania, navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dovodu
nedostatku majetku, ak bolo za¢até vyrovnavacie konanie, alebo ak zhotovitel’ vstapil do
likvidacie.

Za objednavatela: Za zhotovitela:
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Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripadoch, ak :
- objednavatel neodovzda stavenisko Vv termine stanovenom touto zmluvou, resp. vyzvou
- voci objednavatel'ovi sa vedie konkurzné konanie, navrh na zacatie konkurzného konania
bol zamietnuty z dovodu nedostatku majetku
Zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami. Je
vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych 2 si ponecha objednavatel’ a 2 obdrzi zhotovitel’.
Utinnost nadobudne nasledujuci defi po zverejneni na web stranke objednavatel’a.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli, uzatvaraju ju slobodne
a vazne, nie v tiesni anie za nevyhodnych podmienok a na znak suhlasu s jej obsahom ju
vlastnoruéne podpisuju.

10.7.  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze suhlasia so zverejnenim znenia zmluvy, vratane jej priloh
a podpisu Statutarneho zastupcu, na internete v sulade s platnymi pravnymi predpismi.
10.8. Neoddelitel'nou stcast'ou zmluvy je priloha :
- polozkovity rozpocet diela /Priloha ¢. 1/
Bratislava, dna 10.7.2014 Bratislave, dna 10.7.2014
Za objednavatela: Za zhotovitela:

Mgr. Janka Dudoiiové — riaditel’ka v.r. Jozef Augustin  v.1.



